



REGIONE PIEMONTE
 COMUNE DI AVIGLIANA
 PROVINCIA DI TORINO

PROGETTAZIONE PER LA RILOCALIZZAZIONE DI
 UNA PISTA DI GUIDA SICURA SITA IN AREA
 AUTOPORTO DI SUSÀ (TO)

Codice generale	Codice dell' opera	Lotto	Livello di progettazione	Area di progettazione	Numero elaborato	Tipo documento	Versione
Cconspa	001	0	D	G	005	quadro	1-13

IL COMMITTENTE :



TIMBRI E FIRME:

I PROGETTISTI (A.T.I.) :

Ing. Valter RIPAMONTI (Capogruppo)



Studio DUEPUNTODIECI Associati

duepuntodieci associati
 dott. ing. Andrea Durando dott. ing. Enzo Lacroce

Studio ESSEBI Ingegneria



Ing. Enrico GUIOT

Ing. Stefano COALOVA

Stefano Coalova
 Ingegnere Edile



Capogruppo di progettazione : Ing. Valter RIPAMONTI 

Responsabile area di progettazione : Ing. Valter RIPAMONTI 

Redattore : Rag. Franca CAMPRA 

PROGETTO DEFINITIVO
 ai sensi del d.lgs163/06 allegato XXI

OGGETTO

ELABORATI GENERALI DI
 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO
 QUADRO ECONOMICO

VERS.	MODIFICHE	DATA	SCALA
0	Prima consegna	04 Novembre 2013	-
1	Seconda consegna	22 Novembre 2013	CUP C11J05000030001
2			
3			
4			

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI (1+2) - (valuta gennaio 2012):	€ 11.431.682,60
1) per l'esecuzione dei lavori:	€ 10.891.232,40
2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:	
a) Oneri Sicurezza Indiretti	€ 540.450,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:	€ 3.405.750,71
1) Impianti specialistici relativi alle piste	€ 995.900,00
2) lavori in economia	€ 100.000,00
3) rilievi, accertamenti e indagini:	
a) Indagini Archeologiche	€ 10.000,00
b) Indagini varie (topog., geolo.)	€ 40.000,00
4) imprevisti	
a) lavori pari al 5%	€ 571.584,13
5) acquisizione aree, immobili, espropri, occ temp, convenzioni:	€ 617.082,35
6) spese tecniche:	
a) progetto esecutivo:	€ 160.000,00
b) coordinamento sicurezza:	€ 235.000,00
c) costi procedurali pari al 0,5%:	€ 8.684,18
d) Direzione Lavori Opere Civili:	€ 265.000,00
e) Direzione Lavori Impianti:	€ 115.000,00
7) spese per attività di consulenza o di supporto:	
a) Piano di Monitoraggio Ambientale:	€ 50.000,00
8) spese per pubblicità e opere artistiche:	€ 20.000,00
9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA, Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali Collaudi Specialistici:	€ 125.000,00
10) Allacciamenti dagli enti fornitori	€ 92.500,05
TOTALE OPERA A+B (*)	€ 14.837.433,31
C) IVA ed eventuali altre imposte (22% di A+B esclusi il punto 5 e 6c)	€ 3.126.566,69
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 17.964.000,00

(*) N.B. Un importo pari a € 15.734.609,08 è già stato accantonato da LTF nel quadro economico del Progetto Definitivo della sezione Transfrontaliera della Nuova Linea Torino Lione